

**PROPOZYCJE ZMIAN W OGŁOSZONYM POSTĘPOWANIU NA  
„PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BUDYNKÓW NA CELE MUZEUM ŻOŁNIERZY  
WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE PRZY UL. TRAUGUTTA 19”**

**SIWZ:**

- 1) w rozdziale III pkt k) (strona 3 SIWZ) po słowach „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym szczegółowo w umowie” **dodać:** „- **Koordynator projektu zobowiązany jest do pobyków na budowie z częstotliwością wynikającą z toku budowy tj. 5 dni w tygodniu przez minimum 3 godziny dziennie. Pobyty Koordynatora projektu muszą być potwierdzone każdorazowo w Tygodniowej karcie pobyków (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY)”**
- 2) w rozdziale IX. ust. 1b) tiret czwarty pkt. i. (strona 7 SIWZ) i w rozdziale X. pkt. b (strona 11 SIWZ) otrzymują brzmienie: „**Koordynator projektu - jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi oraz nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w określonych specjalnościach bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami bądź w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów budowlanych lub wykonaniem robót budowlanych o wartości min. 6 mln złotych. Wymagana ilość pobyków Koordynatora na budowie 5 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie, potwierdzone każdorazowo w tygodniowej karcie pobyków (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY).**”
- 3) w rozdziale XVIII ust. 4 (strona 18 SIWZ) otrzymuje brzmienie: „**4. Sposób obliczania punktów w kryterium – doświadczenie koordynatora – osoby odpowiedzialnej za realizację zadania – waga 40%.**”

**UMOWA:**

- 1) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„Zapewnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji, w tym:
  - **Koordynator projektu**
  - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych
  - Inspektor nadzoru robót drogowych
  - Inspektor robót sanitarnych
  - Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
  - Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych

**Koordynator projektu zobowiązany jest do pobyków na budowie z częstotliwością wynikającą z toku budowy tj. 5 dni w tygodniu przez minimum 3 godziny dziennie. Pobyty Koordynatora projektu muszą być potwierdzone każdorazowo w Tygodniowej karcie pobyków (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY).**”

**Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

- 1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„Zapewnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji, w tym:
  - **Koordynator projektu**
  - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych
  - Inspektor nadzoru robót drogowych
  - Inspektor robót sanitarnych
  - Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
  - Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych

**Koordynator projektu zobowiązany jest do pobyków na budowie z częstotliwością wynikającą z toku budowy tj. 5 dni w tygodniu przez minimum 3 godziny dziennie. Pobyty Koordynatora**

projektu muszą być potwierdzone każdorazowo w *Tygodniowej karcie pobyków* (ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY).”

## Karta pobytu koordynatora

INWESTOR: **MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE**

OBIEKT: **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW NA CELE MUZEUM  
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE PRZY UL. TRAUGUTTA 19**

Lp.	Data i czas (od – do) pobytu	Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy	Zakres ustaleń (cel wizyty)	Potwierdzenie pobytu (Koordynator)
1	2	3	4	5

**WYKONAWCA:**

**POTWIERDZAM:**

.....  
Koordynator

.....  
Przedstawiciel Inwestora