

Ostrołęka, dnia 7 stycznia 2021r.

PZP.13/2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. P.n. :wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”

Zamawiający: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), reprezentowane przez dyrektora Muzeum- Janusza Kotowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu poprzez modyfikację treści załączników do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ:

1. Załącznik 3.1. Przedmiar prac, dostaw itp.; dodano pozycję 103 d.5- Prace Wykończeniowe - wykończenie posadzki- Cienkowarstwowa dekoracyjna masa posadzkowa z mikrocementu - Jeden Kolor szary beton wraz z regulacją kratownicy grzejników podłogowych oraz usunięciem pęknięć i wyrównaniem istniejącej posadzki betonowej- m2 -210 m.;
2. Załącznik 3.2.-Dokumentacja informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę wykonania robót budowlanych Budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce- korekta rysunków i treści;
3. Załącznik nr 3.3.Dokumentacja (rzuty) kina z wstępną aranżacją- korekta rysunków;

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w swojej ofercie w/w zmiany.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Załącznikami do niniejszego pisma są aktualne dokumenty stanowiące załączniki do OPZ:

1. Załącznik 3.1. Przedmiar prac, dostaw itp.;
2. Załącznik 3.2.-Dokumentacja informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę wykonania robót budowlanych Budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce;
3. Załącznik nr 3.3.Dokumentacja (rzuty) kina z wstępną aranżacją.

DYREKTOR
J. Kotowski
Janusz Kotowski